
南交审〔2021〕13号

南安市交通运输局关于

东田镇Y033线尾厝至大仁内公路养护专项

工程一阶段施工图设计文件的批复
东田镇人民政府：

    你镇报送《关于要求审批东田镇Y033线尾厝至大仁内公路养护专项工程一阶段施工图设计文件的报告》（南东政〔2021〕77号）已收悉。根据《东田镇人民政府关于东田镇Y033线尾厝至大仁内公路养护专项工程施工图设计审查专题会议纪要》（〔2021〕1号）要求，华黔设计有限公司优化完善了施工图设计并重新调整了预算。经审查，设计单位提交的施工图设计内容和深度符合交通运输部部颁有关规定，内容比较完整，资料基本翔实，设计深度基本满足要求。现将本项目施工图设计文件批复如下： 

一、工程概况

东田镇Y033线尾厝至大仁内公路，路线全长2.67公里（K7+220～K9+890）。原则同意本项目按旧路标准等级进行拟合设计，设计速度20km/h，建设内容主要包括旧路面的病害整治、路基的水毁修复，同时增加和完善交通安全设施和排水等附属设施。

二、主要实施内容及工程量

本项目主要实施内容：对局部路面破损路段进行修补，排水不够完善路段新建边沟工程，路基水毁路段新建挡墙，完善沿线交通安全设施等。主要工程量：路面修补199.04㎡、新增盖板沟593m、新建浆砌块石挡墙515m3、清灌缝7154m、交通标志18个、标线1164.67㎡、波形梁护栏328m、凸起路标890个、橡胶减速带10m、道口桩35个等。

三、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为621199元（其中建筑安装工程费593215元），资金来源除各级补助外，其余由项目建设业主单位自筹解决。

请你镇据此批复，按照有关规定完善基建手续，择优选择施工队伍，尽快组织开工建设，加强施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。   
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	项目
	工程或费用名称
	审定费用

（元）

	一
	第一部分：建筑安装工程费
	593215

	1
	路基工程
	262589

	2
	路面工程
	144825

	3
	交通工程及沿线设施
	150416

	4
	 专项费用
	35385

	二
	第二部分：土地征用及拆迁补偿费
	

	三
	第三部分：工程建设其他费
	9890

	1
	建设项目管理费
	9890

	四
	预备费
	18093

	
	第一、二、三、四部分费用合计
	621199

	
	建设期贷款利息
	

	
	公路基本造价
	621199
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