
 南交审〔2022〕32号

南安市交通运输局

关于英都镇Y035线英都至霞溪养护

专项工程一阶段施工图设计文件的批复
英都镇人民政府：

你镇《关于要求审批英都镇Y035线英都至霞溪养护专项工程施工图设计文件的报告》收悉。根据《英都镇人民政府关于英都镇Y035线英都至霞溪、英都镇Y040线豪园桥至大新桥、英都镇Y040线霞溪至下尾养护专项工程施工图设计文件审查会议纪要》（南英政〔2022〕134号）的要求，中环城乡规划设计有限公司优化完善了施工图设计并重新调整了预算，经审查，Y035线英都至霞溪养护专项工程项目的施工图设计内容和深度符合交通运输部部颁有关规定。现将施工图设计文件批复如下：

一、建设规模

英都镇Y035线英都至霞溪养护专项工程，路线全长2.552公里（K0+179～K2+731）。原则同意本项目按原有公路的四级公路标准进行拟合设计，建设内容主要包括旧路面的病害整治、部分路段加铺沥青面层，同时增加和完善交通安全设施和排水等附属设施。

同意设计单位提出的加铺路段（K0+580～K0+960）路面结构设计方案，具体为：（一）加铺段：4cm AC-13C细粒式沥青砼＋6cm AC-20C中粒式沥青砼+ATB-25沥青碎石砼调平层；（二）修复段：4cm AC-13C细粒式沥青砼＋6cm AC-20C中粒式沥青砼+20cm厚水泥砼面层（弯拉强度≥4.5Mpa）+15cm厚C20砼基层。

二、主要实施内容及工程量

路面修复189m2、加铺沥青路面3956.5m2、交通标志25个、标线1300.3㎡、清灌缝10154.29m、波形护栏124 m、凸起路标1021块、Φ1000检查井4座等。
三、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为1232467元（详见预算审核表），资金来源除各级补助外，其余由项目建设业主单位自筹解决。

请你镇据此批复，按照有关规定完善基建手续，择优选择施工队伍，尽快组织开工建设，加强施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。   
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附件

预算审核表

	项目
	工程或费用名称
	审定费用

（元）

	一
	第一部分：建筑安装工程费
	1076193

	1
	路基工程
	14025

	2
	路面工程
	870147

	3
	交通工程及沿线设施
	176117

	4
	 专项费用
	15904

	二
	第二部分：土地征用及拆迁补偿费
	　

	三
	第三部分：工程建设其他费
	120377

	1
	建设项目管理费
	55821

	2
	建设项目前期工作费
	50305

	3
	其他费用（生产准备费、工程保通费、工程保险费、工伤保险费等）
	14251

	四
	预备费
	35897

	
	第一、二、三、四部分费用合计
	1232467

	
	建设期贷款利息
	

	
	公路基本造价
	1232467
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